
Item Codigo Descrição unit. Quant Preço unit com BDI Preço final

1 6.617,64R$          

1.1 cotação PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,50 390,00R$        495,85R$        2.231,31R$          

1.2
cotação

LOCAÇAO DE CONTEINER, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS mês 5,00 690,00R$        877,27R$        4.386,33R$          

2 19.666,85R$        

2.1
cotação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 7,42 38,00R$          48,31R$          358,48R$             

2.2
cotação

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30M m³ 24,91 45,00R$          57,21R$          1.425,18R$          

2.3
cotação

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, 

INCLUSIVE COMPACTACAO m³ 3,81 75,00R$          95,36R$          363,30R$             

2.4
cotação

CANALETA EM CONCRETO PRE MOLDADO DIMENSOES 

35x30 CM COM GRELHA DE CONCRETO COM FUROS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 106,00 130,00R$        165,28R$        17.519,89R$        

3 31.524,49R$        

3.1 cotação
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA m² 25,41 110,00R$        139,85R$        3.553,69R$          

3.2 cotação ARQUIBANCADA CONFORME PROJETO und 4,00 5.500,00R$     6.992,70R$    27.970,80R$        

4 100.013,54R$     

4.1

cotação

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 m 90,00 60,00R$             76,28R$             6.865,56R$              

4.2
cotação

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020 (BALDRAMES) m2 60,00 75,00R$             95,36R$             5.721,30R$              

4.3 cotação
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Baldrames e 

vinculo com estaca) und 4,50 689,00R$           875,99R$           3.941,98R$              

4.4

cotação
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
und 4,50 480,00R$           610,27R$           2.746,22R$              

4.5 cotação
CHUMBADORES PARA FIXAÇÂO DA ESTRUTURA - CONFORME 

PROJETO. und 68,00 45,00R$             57,21R$             3.890,48R$              

4.6
cotação

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2” E 1 ½” 

ALTURA TOTAL DE 7,0 METROS - CONFORME PROJETO.
und 8,00 380,00R$           483,13R$           3.865,06R$              

4.7

cotação

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2" NA 

VERTICAL E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2"NAS 

TRAVESSAS HORIZONTAIS, TELAS LOSANGULARES 

MALHA 2" FIO BWG14 GALVANIZADO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇAO m² 684,80 82,00R$          104,25R$           71.393,69R$            

4.8
cotação

PORTAO PIVOTANTE MEDINDO 200X210cm 

CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 1,00 1.250,00R$     1.589,25R$        1.589,25R$              

5 125.757,73R$     

5.1

cotação

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 

POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, 

CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, 

INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO. m² 924,00 85,00R$          108,07R$        99.855,76R$        

5.2
cotação

TRAVES PARA FUTEBOL SOÇAITE 4M, TUBO 4", 

DESMONTAVEL, MED EXT. 4X2,2M par 1,00 1.800,00R$     2.288,52R$    2.288,52R$          

5.3
cotação

REDE DE INSTALACAO DE NYLON MALHA 10X10CM 

PARA QUADRA DE ESPORTE, CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO. m² 1.160,80 16,00R$          20,34R$          23.613,46R$        

6 14.978,36R$        

6.1
cotação

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, 

INCLUSIVE COMPACTACAO m³ 110,88 75,00R$          95,36R$          10.572,96R$        

6.2 cotação
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE 

PEDRA m³ 46,20 75,00R$          95,36R$          4.405,40R$          

7 52.913,83R$        

Planilha Orçamentaria de Execução. 18 de fevereiro de 2021

Orçamento Campo Sintético -Sulina-PR 

Base para grama sintética (campo)

Grama Sintética

Serviços Iniciais

Movimento de terra / Drenagem

Arquibancada

Alambrado

Instalações elétricas



7.1
cotação

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 49,00R$          62,30R$          124,60R$             

7.2
cotação

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 61,20R$          77,81R$          77,81R$                

7.3
cotação

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 4 POLOS - 

63A - 30MA - PADRÃO DIN FORN E INST UN 1,00 180,00R$        228,85R$        228,85R$             

7.4
cotação

TIMER DIGITAL 16A 230VAC FXD IND FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 1,00 144,00R$        183,08R$        183,08R$             

7.5
cotação

CONTATOR MODULAR 25A BIFÁSICO - PADRÃO DIN - 2 

CONTATOS NA - 220V UN 1,00 67,50R$          85,82R$          85,82R$                

7.6
cotação

TRILHO PARA DISPOSITIVO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO 

DO DISJUNTOR 1M UN 1,00 41,40R$          52,64R$          52,64R$                

7.7
cotação

BARRA DE DISTRIBUIÇÃO TIPO PENTE - BIFÁSICO - 80A - 

12 POLOS UN 1,00 22,50R$          28,61R$          28,61R$                

7.8
cotação

CONECTOR GENÉRICO PARA  BARRAMENTO TIPO 

PENTE UN 2,00 4,50R$             5,72R$            11,44R$                

7.9

cotação

BARRAMENTO DE TERRA - EM  COBRE - FIXADO SEM 

ISOLADORES DIRETAMENTO NA CARCAÇA DO QUADRO 

COM PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS QUE 

SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS
UN 1,00 63,00R$          80,10R$          80,10R$                

7.10

cotação

BARRAMENTO DE NEUTRO - EM COBRE - FIXADO COM 

ISOLADORES - COM PARAFUSOS - MÍNIMO DE 5 

TERMINAIS QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS 

UTILIZADOS UN 1,00 54,00R$          68,66R$          68,66R$                

7.11
cotação

ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 

15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 31,50R$          40,05R$          80,10R$                

7.12
cotação

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 54,00R$          68,66R$          549,24R$             

7.13
cotação

CONECTOR TIPO GAR - CABO/HASTE - PARA HASTE 

ɸ5/8" X2,40M UN 8,00 12,60R$          16,02R$          128,16R$             

7.14

cotação

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_05/2018 UN 9,00 61,20R$          77,81R$          700,29R$             

7.15
cotação

REFLETOR BLINDADO LED - 120W(±5%) -FP ≥ 95% - THD 

≤ 10% - IP66 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 10850 LM
UN 16,00 405,00R$        514,92R$        8.238,67R$          

7.16
cotação

POSTE RETO 8M COM BASE + 4 CHUMBADORES - 

GALV.FOGO UN 8,00 2.700,00R$     3.432,78R$    27.462,24R$        

7.17 cotação ELETRODUTO KANALEX ɸ1.1/2" M 39,20 5,40R$             6,87R$            269,13R$             

7.18

cotação

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 141,55 14,40R$          18,31R$          2.591,52R$          

7.19

cotação

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,60 10,80R$          13,73R$          1.038,07R$          

7.20

cotação

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 1,00 405,00R$        514,92R$        514,92R$             

7.21
cotação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 795,79 6,30R$             8,01R$            6.374,13R$          

7.22
cotação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,80 5,40R$             6,87R$            5,49R$                  

7.23
cotação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 156,79 16,20R$          20,60R$          3.229,35R$          

7.24
cotação

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 M 9,60 64,80R$          82,39R$          790,91R$             

8 1.762,16R$          

8.1 cotação LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 924,00 1,50R$             1,91R$            1.762,16R$          

Serviços finais

353.234,61R$                                  VALOR TOTAL


