
 
 

MUNICÍPIO: DE SULINA / PR  

OBRA: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL 

DATA: 30/03/2021 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

A obra de que trata o presente memorial descritivo é relativo à Reforma do Ginásio de Esportes 

Municipal, localizado no prolongamento da Avenida Tapajós, no lote 202 da Gleba 05, no 

Município de Sulina – PR.  

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos 

detalhes, aos itens da planilha orçamentaria, bem como em restrita obediência as prescrições e 

exigências do Código de Obras do Município.  

1. ESQUADRIAS  

Esquadrias de Alumínio:  

As esquadrias das portas serão de vidro temperado 10 mm, nas medidas, cores e localização 

conforme projeto arquitetônico e orçamento em anexo. Serão instaladas incluindo-se todos os 

acessórios necessários, com tranca, chave e puxadores metálicos. 

2. RETIRADA DO PISO 

O piso existente deverá ser totalmente retirado tomando-se cuidado ao executar o serviço para 

evitar causar danos no contra piso. Caso ocorra pequenos reparos este fica sob responsabilidade 

da contratada devendo ser efetuados com massa forte para o mesmo ficar sem imperfeiçoes. 

Após a retirada do piso deverá ser lixado para a retirada de todos os resíduos de cola bem como 

algumas saliências que persistirem estando assim em ótimas condições para a aplicação do novo 

piso. 

3. EXECUÇÃO DO PISO 

Para a instalação inicialmente será aplicada uma demão de argamassa de regularização de alto 

desempenho, modificada com polímeros e reforçada com fibras para preenchimento de 

pequenas irregularidades bem como a auxiliar o recebimento do adesivo em dispersão aquosa 

para revestimentos vinílicos e têxteis. 



 
 

O tempo para a aplicação da massa é de aproximadamente 24 a 48 horas, sendo logo em seguida 

já podendo ser iniciada a colocação pois a cola e aplicação do piso são executados 

simultaneamente. Este trabalho deverá levar de 36 a 48 horas. 

Finalizada a colocação será realizada a demarcação das modalidades com fita de demarcação de 

alto desempenho apropriada. 

O tempo estimado para a execução da obra será de 10 à 15 dias, sendo possível a utilização da 

quadra imediatamente. 

4. PINTURA  

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinem.  

A cobertura e os oitões do ginásio de esportes serão pintados com pintura com tinta à base de 

borracha a fim de formar uma película elas tica de alta resistência que acompanha o movimento 

de dilatação de retração das superfícies submetidas as intempéries, atendendo a NBR 11702. 

As paredes internas e externas receberão duas demãos de tinta acrílica que atenda as exigências 

da NBR 11702. 

Todas esquadrias metálicas serão pintadas, em ambos os lados, com tinta acrílica que atenda 

NBR 11702. 

As cores a serem empregadas serão designadas pela equipe técnica da Prefeitura Municipal.  

5. LIMPEZA DA OBRA  

Cada etapa da obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não será  

admitindo respingos de tintas e restos de materiais. Serão aqui considerados como limpeza, os 

serviços de lavar, e retirada dos detritos que ficarem aderentes aos vidros e ao piso e finalmente, 

retirar os entulhos. Deverão ser removidos dos limites da obra toda sobra de materiais, madeira 

utilizada em andaimes, entulhos, etc. Não deverá ser deixado qualquer vestígio do canteiro de 

obras.  

Proceder-se-á cuidadosa verificação final, por parte da fiscalização, dos serviços, pois a empresa 

vencedora deverá entregar o mesmo em condições para o uso da Administração Municipal. 

 
 

_________________________ 
Luciano S. Santiago 

Engenheiro Civil 
Crea: PR 31879/D 

 


